

**ДОКТОРЫН ДАРААХ СУДАЛГААНД САЙДЫН НЭРЭМЖИТ ИННОВАЦЫН
ТЭТГЭЛГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ, САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ**

2024 оны 4 дугаар
сарын 13-ны өдөр

Дугаар *И/УДД-2026/09*

Улаанбаатар хот

Захиалагч: Эдийн засаг, хөгжлийн яамыг төлөөлж дэд сайд С. Даваасүрэн

Санхүүжүүлэгч: Үндэсний Шинжлэх ухаан, технологийн санг төлөөлж Ажлын албаны дарга Б.Бат-Эрдэнэ

Гүйцэтгэгч: Хими, химийн технологийн хүрээлэнгийн Дэвшилтэд материалын хими, технологийн лабораторийн ЭШДЭА У.Баярзул

нар /цаашид “Талууд” гэх/, Монгол Улсын Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хууль, Иргэний хууль, Зөрчлийн тухай” хууль, 2022 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн 497 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Шинжлэх ухаан, технологийн сангаас тэтгэлэг олгох, сангийн хөрөнгийг зарцуулах, түүнд хяналт тавих” журам /цаашид “журам” гэх/, Монгол Улсын Тэргүүн Шадар сайд бөгөөд Эдийн засаг, хөгжлийн сайдын 2025 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн “Докторын дараах судалгаанд сайдын нэрэмжит инновацийн тэтгэлэг олгох” А/08 тоот тушаалыг тус тус үндэслэн **“Хаягдал түүхий эдүүдийг боловсруулж, эко композит материал гарган авах судалгаа”** сэдэвт У.Баярзул удирдагчтай докторын дараах судалгаанд олгох сайдын нэрэмжит инновацийн тэтгэлэг /цаашид “Тэтгэлэг” гэх/-ийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг байгуулав.

НЭГ. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

1.1. Төслийг 2026 оны 04 дүгээр сараас 2028 оны 04 дүгээр сарын хугацаанд, нийт 24 (хорин дөрөв) сарын хугацаанд хэрэгжүүлж гүйцэтгэнэ.

1.2. Төслийн нийт эрдэм шинжилгээний зардал **10,000,000.00 (Арван сая) төгрөг** байна.

1.3. Төслийн хүрээнд гүйцэтгэх ажлын дараалал, төслөөс гарах үр дүнгийн даалгаврыг **нэгдүгээр**, төслөөр гүйцэтгэх ажлын календарчилсан төлөвлөгөөг **хоёрдугаар**, төслийн өртөг, зардлыг тохиролцсон тухай протоколыг **гуравдугаар**, төслийн мэдээллийн картыг **дөрөвдүгээр** хавсралтаар тус тус үйлдэж энэхүү гэрээнд хавсаргав. Дээрх хавсралтууд нь гэрээний салшгүй хэсэг бөгөөд гэрээний нэгэн адил хүчин төгөлдөр байна.

1.4. Төслийн хүрээнд шинэ бүтээлийн патент, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загварын гэрчилгээ авах, зохиогчийн эрхэд хамаарах бүтээл бий болгох тохиолдолд тухайн бүтээлийг ашиглах онцгой эрх болон зохиогчийн эрхтэй холбогдон үүсэх харилцааг Патентын тухай хууль, Зохиогчийн эрхийн тухай хууль, Иргэний хууль, мөн “Улсын төсвийн санхүүжилтээр гүйцэтгэсэн эрдэм шинжилгээ, туршилт, зохион бүтээх ажлын үр дүнд бий болсон оюуны өмчийг өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх журам” болон энэхүү гэрээнд заасны дагуу зохицуулна. Шаардлагатай тохиолдолд талууд нэмэлт гэрээ, хэлцэл байгуулж болно.

1.5. Төслийн санхүүжилтийн нийт зардалд төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх гуравдугаар хавсралтад тусгагдсан зардлыг Сангийн сайдын 2025 оны 06-р сарын 02 өдрийн 112 дугаар “Төсвийн зарим ангилал шинэчлэн батлах тухай” тушаалын эдийн засгийн ангилал болон зориулалт, арга хэмжээний зардлыг хамруулна.

1.6. Төсөл хэрэгжүүлэх явцад түүний санхүүжилтийн хэмжээ, хугацаанд өөрчлөлт оруулах зайлшгүй шаардлага гарвал талуудын хооронд нэмэлт гэрээ хэлцэл байгуулна.

1.7. Энэхүү төслийг Инновацийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.3.2-т заасны дагуу буцалтгүй санхүүжилт олгох хэлбэрээр дэмжин хэрэгжүүлнэ.

1.8. Төслийн зардлаар бий болсон үндсэн хөрөнгө /багаж, төхөөрөмж, техник хэрэгсэл/-ийг **“Хими, Химийн Технологийн Хүрээлэн”**-гийн өмчид бүртгэж, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуульд заасны дагуу анхан шатны баримтад үндэслэн бүртгэж, тайлагнана.

1.9. Энэхүү гэрээ нь захиалагч, гүйцэтгэгч, санхүүжүүлэгч болон төслийн удирдагч талууд харилцан тохиролцож, гарын үсэг зурж, тамга, тэмдгээр баталгаажуулснаар гэрээ хүчин төгөлдөр болно.

ХОЁР. ТАЛУУДЫН ҮҮРЭГ

2.1 Захиалагч дараах үүргийг хүлээнэ.

2.1.1. Төслийн хэрэгжилт болон санхүүжилтийн явцад тогтмол хяналт тавьж, илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгах талаар зохих арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх;

2.1.2. Төслийн гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх;

2.1.3. Төслийн хэрэгжилтийн явцтай хагас жил тутам танилцаж, явцын үнэлгээ хийх;

2.1.4. Төслийн хэрэгжилтийн явц, гүйцэтгэлийг үндэслэн санхүүжилт олгох эсхүл зогсоох тухай албан ёсны саналыг хагас жил тутам санхүүжүүлэгчид хүргүүлэх;

2.1.5. Төслийн гүйцэтгэлийн тайлан болон судалгааны үр дүнг хүлээн авч, холбогдох журамд заасны дагуу үнэлж баталгаажуулах.

2.1.6. Төслийн гэрээнд заасан төсөв, санхүүжилтийг хуваарийн дагуу төслийн зардлыг бүрэн олгох;

2.1.7. Төслийн үр дүнг гэрээнд заасан хугацаанд хэрэгжүүлэх боломжгүй болсон тохиолдолд шинжлэх ухаан, технологийн сангаас тэтгэлэг олгох, сангийн хөрөнгийг зарцуулах, түүнд хяналт тавих Засгийн газрын 2022 оны 497 дугаар тогтоолоор баталсан журмын 5.6-д заасан арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ;

2.2. Санхүүжүүлэгч дараах үүрэг хүлээнэ.

2.2.1. Гэрээний гуравдугаар хавсралтад заасан санхүүжилтийн хуваарийн дагуу төслийг бүрэн санхүүжүүлэх;

2.2.2. Төслийн хөрөнгө, зардлын зарцуулалтад хяналт тавьж, илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгах талаар шаардлагатай арга хэмжээ авах;

2.2.3. Докторын дараах судалгаанд сайдын нэрэмжит инновацийн тэтгэлэг олгох журмын 3.5 дахь заалтад тусгагдсан 10 хувийн санхүүжилтийг олгоход төслийн гэрээний 2.3.8 дах заалтын үндэслэж олгоно.

2.2.4. Төслийг хэрэгжүүлж дууссаны дараа Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2024 оны 3-р сарын 19-ний өдрийн А/133 тоот тушаалын "Шинжлэх ухаан, технологийн төслийн төсөвт өртгийг тодорхойлох, түүний зарцуулалтад санхүүгийн хяналт тавих журам"-ын 4.2-д заасны дагуу мөнгөн урьдчилгааны тайлан авах;

2.2.5. Холбогдох хууль тогтоомж болон журамд заасан бусад үүргийг хэрэгжүүлэх.

2.3. Гүйцэтгэгч, төслийн удирдагч дараах үүргийг хүлээнэ.

2.3.1. Төслийг гэрээнд заасан хугацаанд бүрэн хэрэгжүүлж, үр дүнг шаардлагад нийцүүлэн гүйцэтгэх;

2.3.2. Төслийн санхүүжилтийг зориулалтын дагуу үр ашигтай зарцуулах;

2.3.3. Төслийн үр дүнг олон нийтэд сурталчлах, түүнийг нэвтрүүлэх буюу ашиглах боломжтой аж ахуйн нэгж, байгууллагыг тодорхойлон холбогдох мэдээллийг захиалагч, санхүүжүүлэгчид хүргүүлэх;

2.3.4. Төслийн хэрэгжилтийн явцын тайланг хагас жил тутам захиалагч болон санхүүжүүлэгчид ирүүлэх;

2.3.5. Төслийн хөрөнгө, санхүүжилтийн ашиглалттай холбоотой мэдээлэл, тайлан, баримт материалыг санхүүжүүлэгчийн шаардлагын дагуу тухай бүр гаргаж өгөх;

2.3.6. Төслийн хүрээнд гүйцэтгэсэн судалгааны үр дүнд шинэ бүтээл, ашигтай загвар, патент болон оюуны өмчид хамаарах үр дүн бий болсон тохиолдолд энэ тухай төслийн тайланд тусгаж, гэрчилгээний хуулбарыг хавсаргах.

2.3.7. Хэрэгжиж дууссан эрдэм шинжилгээний тайланг "Шинжлэх ухаан, технологийн сангаас тэтгэлэг олгох, сангийн хөрөнгийг зарцуулах, түүнд хяналт тавих журам"-ын 7.3-т заасны дагуу холбогдох байгууллагад хугацаанд нь тайлагнаж, хүлээлгэн өгөх;

2.3.8. Докторын дараах судалгаанд сайдын нэрэмжит инновацийн тэтгэлэг олгох журмын 3.2 -д заасны дагуу мөнгөн урьдчилгааны тайланг тайлант оны 9 дүгээр сарын 30-ны дотор гаргаж санхүүжүүлэгч талд хүргүүлэх.

2.3.9. Төслийг хэрэгжүүлж дууссаны дараа Шинжлэх ухаан, технологийн төслийн төсөвт өртгийг тодорхойлох, түүний зарцуулалтад санхүүгийн хяналт тавих журмын 4.2-д заасны дагуу мөнгөн урьдчилгааны тайланг дараа оны эхний сарын 10-ны дотор гаргаж санхүүжүүлэгч талд хүргүүлэх.

2.3.10. Гүйцэтгэгчийн хариуцлагыг өндөржүүлэх, төслийн үр дүнгийн түвшинг дээшлүүлэх зорилгоор төслийн батлагдсан нийт төсөвт өртгийн 10 хувьтай тэнцэх хөрөнгийг төслийн сүүлийн жилийн санхүүжилтээс үлдээж, төслийн үр дүнг тайлагнаж дүгнэлт гарсны үндсэн дээр гүйцэтгэгчид олгоно.

ГУРАВ. ТАЛУУДЫН ЭРХ

3.1. Захиалагч дараах эрх эдэлнэ.

3.1.1. Төслийн гүйцэтгэл, үр дүн, түүний баталгаажуулалт болон санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээлэл, тайланг гүйцэтгэгчээс тухай бүр шаардан гаргуулж авах, гэрээний үүргийн хэрэгжилтийг хангах, илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгах талаар шаардлага тавих;

3.1.2. Захиалгаар бий болгосон үр дүнг Патентын тухай хуулийн 11.3, 13 дүгээр зүйлд зааснаар гэрээний үндсэн дээр зохион бүтээсэн шинэ бүтээл, ашигтай загвар, патент авах эрхийг захиалагч этгээд эдэлнэ.

3.1.3. Гэрээний шаардлагад нийцээгүй үр дүнг хүлээн авахгүй байх, уг ажлыг дахин гүйцэтгүүлэх, эсхүл олгосон хөрөнгийг "Шинжлэх ухаан, технологийн сангаас тэтгэлэг олгох, сангийн хөрөнгийг зарцуулах, түүнд хяналт тавих"-ын журмын 6.8-д заасны дагуу нөхөн төлүүлэх арга хэмжээ авах;

3.1.4. Төслийн эрдэм шинжилгээний тайланг өмчлөх, бусдад ашиглуулах асуудлыг шийдвэрлэх;

3.1.5. Төслийн үр дүнгийн даалгаварт тусгагдаагүй ажлыг төслийн хүрээнд гүйцэтгэж байгаа нь тогтоогдсон тохиолдолд тухайн ажлыг зогсоох асуудлыг холбогдох журмын дагуу шийдвэрлүүлэх;

3.1.6. Төслийн үр дүн нь захиалагчийн хэрэгцээ, шаардлагыг хангахгүй гэж үзсэн тохиолдолд төслийн санхүүжилтийг зогсоох, эсхүл гэрээг цуцлах асуудлыг холбогдох шатанд тавьж шийдвэрлүүлэх;

3.1.7. Төсөл хэрэгжүүлэх явцад санхүүжилтийн хэмжээг нэмэгдүүлэх буюу бууруулах зайлшгүй шаардлага гарсан тохиолдолд уг асуудлыг санхүүжүүлэгчтэй хамтран боловсруулж, шинжлэх ухаан, технологийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх.

3.2. Санхүүжүүлэгч дараах эрх эдэлнэ.

3.2.1. Төслийн гүйцэтгэл, үр дүн, түүний баталгаажуулалт, хөрөнгө, зардлын зарцуулалттай холбоотой мэдээлэл, тайланг захиалагч болон гүйцэтгэгчээс тухай бүр шаардан гаргуулж авах, гэрээний үүргийн хэрэгжилтийг хангах, илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгах талаар шаардлага тавих, холбогдох дээд шатны байгууллагад мэдээлэх болон асуудлыг шийдвэрлүүлэх эрхтэй;

3.2.2. Санхүүгийн мэдээ, тайланг хугацаанд нь гаргаж өгөөгүй, санхүүгийн үйл ажиллагааг буруу явуулсан, хөрөнгө мөнгийг зориулалтын бусаар зарцуулсан, эсхүл санхүүжилтийн бус шалтгаанаар төслийн хэрэгжилт удааширсан, төлөвлөсөн үр дүнд хүрээгүй тохиолдолд

төслийн санхүүжилтийг зогсоох тухай санал гаргаж, холбогдох шатны байгууллагад хүргүүлэх эрхтэй;

3.2.3. Захиалагч төслийн үр дүнг хүлээн авахаас татгалзсан тохиолдолд холбогдох журмын дагуу учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх арга хэмжээ авах эрхтэй;

3.2.4. Төслийн үр дүнгийн борлуулалт, нэвтрүүлэлтээс олсон орлого, ашгаас санд зохих хэмжээний шимтгэл авах замаар сангийн хөрөнгийг арвижуулах, өгөөж сайтай үр дүнг урамшуулах.

3.3. Гүйцэтгэгч, удирдагч дараах эрх эдэлнэ.

3.3.1. Төслийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай удирдлага, зохион байгуулалтын дэмжлэг, туслалцааг захиалагч болон санхүүжүүлэгчээс авах эрхтэй;

3.3.2. Төслийг гүйцэтгэхэд шаардлагатай нөхцөл, бололцоог бүрдүүлэхийг захиалагч болон санхүүжүүлэгчээс шаардах эрхтэй;

3.3.3. Захиалгаар бий болсон үр дүн шинэ бүтээлийн патент авсан тохиолдолд захиалагчтай лицензийн гэрээ байгуулж тухайн үр дүнг ашиглах, эсхүл холбогдох журмын дагуу патент эзэмших эрхийг шилжүүлэн авах талаар асуудал тавьж шийдвэрлүүлэх эрхтэй;

3.3.4. Төслийн үр дүнгийн даалгаварт нэр заагдаагүй боловч төслийн хүрээнд зайлшгүй хийгдэх ажлын үр дүнд бий болсон бүтээл нь зохиогчийн эрхэд хамаарах тохиолдолд зохиогч нь тухайн бүтээлийн хувьд эд хөрөнгийн бус амины болон түүнийг ашиглах онцгой (эд хөрөнгийн) эрх эдлэх;

3.3.5. Төслийн үр дүнг үйлдвэрлэл, хэрэглээнд нэвтрүүлэх, ашиглах явцад зохиогчийн хяналт тавих эрхтэй.

ДӨРӨВ. ТАЛУУДЫН ХҮЛЭЭХ ХАРИУЦЛАГА

4.1. Гүйцэтгэгч болон төслийн удирдагч нь энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд захиалагч болон санхүүжүүлэгч нь гэрээний 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3-т заасан эрхээ хэрэгжүүлж, холбогдох хариуцлага тооцно.

4.2. Давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас талууд гэрээний үүргээ биелүүлж чадахгүйд хүрвэл тухайн нөхцөл байдлыг хүндэтгэх шалтгаанд тооцож харгалзан үзнэ.

4.3. Захиалагч, гүйцэтгэгч болон төслийн удирдагч нь энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд "Зөрчлийн тухай" хуулийн 9.9 дүгээр зүйлийн 2, 3, 4 дэх хэсэг, Засгийн газрын 2022 оны 497 дугаар тогтоолоор баталсан "Шинжлэх ухаан, технологийн сангаас тэтгэлэг олгох, сангийн хөрөнгийг зарцуулах, түүнд хяналт тавих журам" болон энэхүү гэрээний холбогдох заалтуудын дагуу хариуцлага хүлээнэ.

ТАВ. БУСАД ЗҮЙЛ

5.1. Төсөл хэрэгжүүлэх, санхүүжүүлэх, түүний үр дүнг баталгаажуулах, үнэлэх, хүлээлгэн өгөх, үйлдвэрлэл, хэрэглээнд нэвтрүүлэх, ашиглах, урамшуулахтай холбоотой үйл ажиллагааг холбогдох хууль тогтоомж, Шинжлэх ухаан, технологийн сангаас тэтгэлэг олгох, сангийн хөрөнгийг зарцуулах, түүнд хяналт тавих журам, түүнд нийцүүлэн гаргасан бусад дүрэм, журам, заавар, аргачлалын дагуу хэрэгжүүлнэ.


5.2. Төслийн удирдагч, үндсэн гүйцэтгэгч төслийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх боломжгүй болсон зайлшгүй тохиолдолд гүйцэтгэгч байгууллагаас санал болгосон судлаачийг захиалагчийн зөвшөөрлөөр төслийн удирдагч, үндсэн гүйцэтгэгчээр томилж, төслийн хэрэгжилтийг үргэлжлүүлнэ.

5.3. Талууд Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг мөрдөж, ёс зүйн хэм хэмжээг сахин, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллана.

5.4. Төслийн гүйцэтгэгч болон эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажилтан нь төсөл хэрэгжүүлэх явцад авлигатай холбоотой зөрчил, мэдээлэл олж мэдсэн тохиолдолд энэ тухай Авлигатай тэмцэх газарт холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу нэн даруй мэдээлнэ.

5.5. Авлига болон ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн нь холбогдох байгууллагын дүгнэлтээр тогтоогдсон тохиолдолд энэхүү "Төсөл хэрэгжүүлэх, санхүүжүүлэх гэрээ"-г цуцалж, учирсан хохирлыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу нөхөн төлүүлнэ.

5.6. Энэхүү гэрээг гурван хувь үйлдэж гэрээлэгч талууд, төслийн удирдагч ба шинжлэх ухаан, технологийн сан тус бүр нэг хувийг хадгалав.




Гүйцэтгэгч:

У.Баярзул

ХХТХ-ийн Дэвшилтэт
материалын хими,
технологийн лабораторийн
ЭШДэА

"Хаягдал түүхий эдүүдийг боловсруулж, экологийн материал гарган авч судалгаа" нэртэй докторын дараах судалгаанд сайдын илэрмжит инновацийн тэтгэлгийг хэрэгжүүлэх, санхүүжүүлэх 2028 оны 4 сар 13-ны өдрийн дугаар дүрээний 1 дүгээр хавсралт

ШУДА - 2026/09



ТӨСЛИЙН ҮР ДҮНГИЙН ДААЛГАВАР

Д/д	Төслөөр бий болох үр дүн	Тоо хэмжээ	Үр дүнгийн үзүүлэлт	Үр дүнг хүлээлгэн өгөх хугацаа (он, сар)
1	Цахилгаан станцын хаягдал үнс болон хуванцарын хаягдлаас шинэ төрлийн материал болох эко композит материал гаргах технологийн горим тогтоох	2	- Эко композит материал-1 - Технологийн заавар-1	2028 оны 04 сар
2	Судалгааны үр дүнгээр эрдэм шинжилгээний өгүүлэл хэвлүүлж илтгэл хэлэлцүүлнэ.	2	- Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл-1 - Эрдэм шинжилгээний илтгэл-1	2028 оны 04 сар
3	Эцсийн тайлан бичиж, захиалагч, санхүүжүүлэгчид хүргүүлэх	12 сард	Дууссан ажлын тайлан	2028 оны 04 сар

Захиалагчийг төлөөлж

С.Даваасүрэн
ЭЗХ-ийн дэд сайд

Санхүүжүүлэгчийг төлөөлж:

УЛААНБААТАР ХОТ
ТӨСНИЙ ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН САН ТБАГ
Б.Бат-Эрдэнэ
Ажлын албаны дарга

Гүйцэтгэгч:

У.Баярзул

ХХТХ-ийн Дэвшилтэт материалын хими, технологийн лабораторийн ЭШДЭА